



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DE JULGAMENTO

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 23/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2018

Às 08:00 horas do decimo dia do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito (10/05/2018), reuniram-se o Presidente da Comissão Municipal de Licitação, o senhor Helielson Teodoro Alves, juntamente com os membros da CML: senhora Alessandra Aparecida Galvão e a senhora Katia Aparecida de Paula Gomes, instituídos pela portaria nº. 238/2018 de 05/04/2018, para a abertura e julgamento da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2018**, referente ao **Processo Licitatório nº. 23/2018**, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE LAZER E TURISMO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 0299112-52/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT**, tudo em conformidade com o projeto básico e seus anexos. O Presidente da CML recebeu da única proponente os envelopes juntamente com o credenciamento, onde se apresentou para concorrer ao certame à empresa **APALAVRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – LTDA**, CNPJ Sob nº **21.661.470/0002-57**, representada pelo seu sócio proprietário o senhor **José Pedro de Oliveira**. Dado o horário previsto iniciou-se a sessão com o análise dos documentos de habilitação (ENVELOPE 01), onde a empresa **APALAVRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – LTDA**, CNPJ Sob nº **21.661.470/0002-57**, cumpriu todas as exigências do edital, em seguida passou para o julgamento das propostas de preço (ENVELOPE 02), conforme segue o vencedor:

Empresa: **APALAVRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – LTDA**, CNPJ Sob nº **21.661.470/0002-57**, venceu:

LOTE 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA						
Item	Qtde	Un.	Produto	Marca / Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Global
01	01	Un	<b>Construção Da Praça Pública De Lazer E Turismo Na Sede Do Município De Tabaporã – MT;</b> <b>Prazo máximo para conclusão da Obra:</b> Conforme a Execução do Cronograma Físico Financeiro.		R\$: 161.794,21	R\$: 161.794,21
<b>Total Geral</b>						<b>R\$: 161.794,21</b>

**(Cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nada mais havendo a tratar, quando são 08:40hrs do mesmo dia encerra-se a presente ata, onde assinam todos os presentes.

**Helielson Teodoro Alves**  
Presidente da CML

**Alessandra Aparecida Galvão**  
Secretario

**Katia Aparecida de Paula Gomes**  
Membro

**APALAVRA CONSTRUÇÕES E**  
**INCORPORAÇÕES – LTDA**  
CNPJ Sob nº 21.661.470/0002-57  
**José Pedro de Oliveira**  
Representante